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ANUNȚ CONSULTAREA PIEȚEI 

 
 
Ministerul Finanţelor (MF), cu sediul în Bucureşti, Bdul.Libertății nr.16, sector 5,  telefon: 
021.226.11.12, fax: 021.316.57.58, inițiază o procedură de consultare a pieței, în 
conformitate cu prevederile art.139 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art. 18-19 din HG nr.395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea achiziționării 
de „Servicii de revizuire și actualizare a documentației tehnico-economice (proiect 
tehnic) și asigurare asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor de 
modernizare a sediului M.F. din b-dul Libertății nr. 16, sector 5, București”. 
În acest context, autoritatea contractantă informează operatorii economici cu privire la 
următoarele: 

a) adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la 

procesul de consultare a pieţei: www.mfinante.gov.ro, în cadrul secțiunii ”Achiziții 

publice”; 

b) descrierea necesităţilor obiective şi constrângerilor de natură tehnică, 

financiară şi/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorităţii contractante în 

raport cu care se organizează respectiva consultare:  

 
Clădirea sediului central al Ministerului Finanțelor a fost pusă în funcțiune în anul 

1989. De la această dată și până în prezent nu s-au mai efectuat lucrări de reparații, 
înlocuiri sau modernizări la clădirea sediului M.F. din B-dul Libertății nr.16, sector 5, 
București. 

Începând cu anul 1992 Ministerul Finanțelor (MF) își desfășoară activitatea în 
ansamblul “Sedii Ministere Latura Nord”. Conform prevederilor Hotărârii de Guvern 
nr.119/1993 privind transmiterea unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome 
„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea instituțiilor publice 
care le folosesc, cu modificările și completările ulterioare, din anul 1993 M.F. este 
administrator al spațiului din strada Apolodor nr.17, respectiv tronsoanele II - IV și parțial 
I (etajele 5-6). 
 În cursul anului 2016, în baza contractului de prestări servicii încheiat între M.F. 
și S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. a fost elaborat proiectul tehnic privind „Modernizarea 
sediului M.F.P.”, proiect care a stat la baza întocmirii documentației de atribuire a 
contractului de execuție lucrări. 

În Ministerul Finanțelor (MF), în calitate de beneficiar și S.C. GENERAL SERVICE 
GRUP 98 S.R.L., în calitate de executant, a fost încheiat   Acordul-cadru nr. 694925 de 
execuție lucrări, în scopul implementării proiectului tehnic având ca 
obiect ”Modernizarea sediului MFP din București, B-dul Libertății nr. 16, sector 5”, 
elaborat de către S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L., reziliat urmarea a constatării unor 
nereguli în modul de execuție. 

http://www.mfinante.gov.ro/
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 În derularea acestui Acord-cadru și a Contractului subsecvent nr.1 au fost 
identificate unele aspecte cu privire la implementarea proiectului tehnic, respectiv 
neconcordanțe, neconformități între situația existentă din teren și proiectul tehnic 
elaborat de către S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. 
 Neconcordanțele au fost identificate în principal ca urmare a decopertărilor și 
desfacerilor care au avut loc cu ocazia efectuării lucrărilor de înlocuire și montaj 
tamplărie din aluminiu la camera nr.811B, denumită “cameră de probă”.  
 Cu această ocazie, s-a constatat că proiectul tehnic nu conține toate operațiunile 
care sunt necesare pentru montajul tâmplăriei de aluminiu. 
 În vederea continuării investiției sus menționate, s-au identificat etapele 
necesare pentru continuarea proiectului de modernizare a sediului M.F. din B-dul 
Libertății nr.16, sector 5, București și valoarea estimată pentru efectuarea actualizării 
și completării proiectului tehnic elaborat în cursul anului 2016. 
 Având în vedere faptul că la această dată s-a elaborat certificatul de performanță 
energetică a clădirii și s-a întocmit procesul – verbal de recepție cantitativă și calitativă, 
Ministerul Finanțelor poate demara consultare de piață privind executarea lucrărilor de 
reparații tâmplărie exterioară din lemn și metal, implicit de revizuire și actualizare a 
documentației tehnico-economice (proiect tehnic) și asigurare asistență tehnică pe 
parcursul executării lucrărilor de modernizare a sediului M.F. din b-dul Libertății nr. 16, 
sector 5, București.  
 În acest scop este necesară reanalizarea atât a situației de fapt (din teren – n.n.), 
cât și a proiectului tehnic având ca obiect “Modernizarea sediului M.F. din B-dul 
Libertății nr.16, București”, în conformitate cu prevederile H.G. nr.907/2016 privind 
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a prevederilor Legii nr.10/1995 
privind calitatea în construcții. Astfel, este necesară actualizarea proiectului tehnic 
existent având la bază realitatea și situațiile concrete din teren pentru obiectivul de 
investiții: “Modernizarea sediului M.F. din B-dul Libertății nr.16, București”, având în 
vedere pe de o parte aspectele menționate mai sus, iar pe de altă parte faptul că acesta 
a fost întocmit în cursul anului 2016 și există posibilitatea modificării și actualizării unor 
normative tehnice specifice activității în construcții. 
   

Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor de proiectare: 

✓ Ansamblul de imobile din Bulevardul Unirii, din care face parte și sediul 
Ministerului Finanțelor (M.F.) din Bd. Libertății nr. 16 a fost proiectat de Institutul 
Proiect București și realizat între anii 1985-1989. 
Având în vedere obligațiile principale prevăzute în Secțiunea a 6-a – Obligații și 
răspunderi ale administratorilor și ale utilizatorilor construcțiilor, art. 27 din 
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, respectiv:  

• efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații care le revin 
conform modului de administrare; 

• efectuarea de lucrări de intervenție la construcția existentă; 

• efectuarea urmăririi comportării în timp a construcțiilor conform cărții 
tehnice a construcției, 

✓ în cursul anului 2016, la comanda MF a fost elaborat proiectul tehnic privind 
modernizarea sediului MF, documentație care prevede realizarea de lucrări de 
înlocuire a tâmplăriei existente a ferestrelor cu tâmplărie cu geam termopan, a 
mochetei din birouri precum și igienizarea spațiilor de birouri. 
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Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor: 

✓ revizuirea proiectului tehnic privind „Modernizarea sediului M.F.”, respectiv  

realizarea premiselor continuării investiției “Modernizarea sediului M.F. din B-dul 

Libertății nr.16, București” 

 

c) estimarea achiziției publice privind serviciile de proiectare: 242.493,36 

lei fără TVA, respectiv 288.567,09 lei inclusiv TVA, din care: 

• Expertiză tehnică tamplărie exterioară = 2.200 mp x1,0 euro/mp x 4,9481 
lei/euro (18.10.2021) = 10.885,82 lei, fără TVA 

• Proiectare și asistență tehnică =  92.040 x120,21/100 = 110.641,28 lei, fără 
TVA 

• Calcul pentru valoarea estimată D.A.L.I.: 
 

 Valoare estimată C+M în anul 2016: 6.708.608 lei, fără TVA 
6.708.608 x 120,21/100 (actualizare cu indice IPC) = 8.064.417,67 lei, fără TVA  
8.064.417,67 x 1,5% ( conform standard cost proiectare regăsit pe internet) = 

 120.966,26 lei, fără TVA. 

Valoarea ofertată a serviciului trebuie să rezulte din însumarea onorariilor de proiectare 
pentru fiecare fază de proiectare şi documentaţie prevăzute în specificațiile tehnice, 
astfel:  

• Prezentarea sintetică a investiției; 

• Expertiza tehnică a tâmplăriei exterioare (metal+lemn) inclusiv a pereților 
cortină existenți; 

• Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție; 

• Proiect tehnic, caiete de sarcini și detalii de execuție; 

• Asistenţă tehnică pe parcursul executării lucrărilor. 
 

d) alte condiții: 

✓ Durata contractului: 90 de zile 

✓ Termenul de prestare a serviciilor: 60 de zile 

✓ Predarea documentației tehnico-economice: 

- prezentarea sintetică (text editabil) a investiției cu descrierea pe scurt a 

soluției adoptate - 2 (două) exemplare în format electronic; 

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnică pentru 

tâmplăria exterioară, proiectul tehnic actualizat și completat, caietele de 

sarcini şi detaliile de execuţie actualizate și completate, se predau 

beneficiarului pe suport de hârtie în 4 exemplare (3 originale si 1 copie) 

semnate și ștampilate, 2(două) exemplare planșe semnate și ștampilate în 

original și 2 (două) exemplare pe suport electronic scanate (din cele semnate 

și ștampilate).   

Proprietatea asupra documentațiilor aparține beneficiarului. 



Bd. Libertății nr. 16, sector 5, Bucureşti 
Tel : 021.226.11.12; e-mail : marilena.nedeloiu@mfinante.gov.ro 

 

e) aspectele supuse consultării:  

✓ obținerea de informații / recomandări cât mai relevante cu privire la cerințele 

minime din specificațiile tehnice în vederea îmbunătățirii acestora. În acest scop 

se va analiza situația existentă, așa cum este prezentată în specificațiile tehnice 

și tema de proiectare (anexe); 

✓ obținerea de informații referitoare la valoarea estimată a achiziției. În acest sens 

se solicită oferte indicative de preț; 

 

f) termenul până la care se transmit propunerile operatorilor economici 

interesați în cadrul procesului de consultare: 15.11.2021. 

Propunerile pot fi transmise prin email, pe adresa marilena.nedeloiu@mfinante.gov.ro. 
Limita maximă a fișierelor ce pot fi transmise prin e-mail este de 10 MB. 
 

g)  descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în 

care se va realiza interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia 

autorităţii contractante: având în vedere contextul generat de pandemia Covid19, 

consultarea se va realiza exclusiv prin mijloace electronice. 

h) termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare: 

25.11.2021. 

 
Persoana de contact: Marilena NEDELOIU, tel: 021.226.11.12, e-mail: 

marilena.nedeloiu@mfinante.gov.ro. 
 
Potențialilor operatori economici interesați li se vor pune la dispoziție, la cerere: 

- Documentația tehnico-economică elaborată în anul 2016 (proiectul tehnic 

elaborate de AVENSA CONSULTING S.R.L); 

- Certificat de performanță energetică; 

- Extras de carte funciară;  

- Planuri cadastrale scara 1:500 și  1:2000. 

 

Cu deosebită consideraţie, 

 

 

Director general adjunct,  

Simion ILIE 

 

Șef serviciu, 

Cristina DUMITRICĂ 

 

Întocmit, 

Marilena NEDELOIU - Consilier achiziții publice superior 

mailto:marilena.nedeloiu@mfinante.gov.ro


Anexa 2 

Direcția Generală de Servicii Interne și Achiziții Publice 

Către   : SECRETAR GENERAL  
În atenţia  : Domnului Marius Zinca, Secretar General 

Aprobat  : ________________________ 

Ref                  :Modernizarea sediului Ministerului Finanțelor din B-dul Libertății      
nr. 16, sector 5, București 

De la                : Claudia Florina Prisecaru, Director general adjunct 
Departament    : Direcţia Generală de Servicii Interne și Achiziții Publice 

Avizat              : __________________________________ 

Nr. înregistrare :  ____________/____________

TEMA DE PROIECTARE 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:  

 Modernizare sediu Ministerul Finanțelor din B-dul Libertății nr.16, Sector 5, 

București 

1.2. Ordonator principal de credite/ investitor:  

Ministerul Finanțelor  

1.3. Ordonator de credite (secundar/ tertiar):  

Nu este cazul; 

1.4. Beneficiarul investiției:  

Ministerul Finanțelor, cu sediul în municipiul București, Bulevardul Libertății 

Nr.16, Sector 5, Bucuresti 

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic  al terenului și/sau al 

construcției existente, documentație  cadastrală 

Regimul juridic: 

a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, 

drept de preempţiune: 
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- natura proprietăţii / titlul asupra imobilului: 

Imobilul este proprietatea Statului Român și se află în administrarea 

Ministerului Finanțelor. 

- servituțile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemțiune, zonă de 

utilitate publică: 

Nu este cazul. 

b) destinaţia construcţiei existente: 

Destinația actuală a constructiei este de sediu de Minister; 

c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi 

în zone construite protejate, după caz: 

Nu este cazul. 

d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după 

caz: 

Nu este cazul. 

2.2. Particularităţi ale amplasamentului : 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan): 

- localizare: Municipiul Bucuresti, Bulevardul Libertății, Nr. 16, Sector 5; 

Ansamblul de imobile din Bulevardul Unirii, din care face parte și sediul 

Ministerului Finanțelor, a fost proiectat de Institutul Proiect București și realizat 

între anii 1985-1989. 

Începând cu anul 1992 Ministerul Finanțelor (MF) își desfășoară activitatea în 

ansamblul „Sedii Ministere Latură Nord”. 

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 119/1993 privind transmiterea unor 

imobile din patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului 

Protocolului de Stat” în administrarea instituțiilor publice care le folosesc, cu 

modificările și completările ulterioare, din anul 1993 MFP este administrator al 

spațiului din strada Apolodor nr. 17, respectiv tronsoanele II-IV și parțial I (etajele 

5-6). 

Suprafața de birouri deținută în administrare este de 9.633,84 m.p. dispusă în 216 

birouri amplasate pe 9 nivele (S+P+M+6E). 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile: 

Vecinatati: 

- la Nord: Strada Apolodor; 

- la Sud:  Bulevardul Libertății; 

- la Est:  Ministerul Dezvoltării; 

- la Vest: Ministerul Justiției; 

Construcția dispune de un acces din B-dul Libertății, de pe latura sudică și 

de 4 accese de la strada Apolodor, de la latura nordică. 
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c) surse de poluare existente în zonă: Nu este cazul 

d) particularități de relief: imobilul este situat într- o zonă de câmpie 

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a 

utilităților: 

Imobilul este racordat la rețelele de utilități existente în zonă: 

- este racordat la retelele publice ale orașului pentru alimentare cu energie 

electrica si canalizare; 

- alimentarea cu apă se face de la rețeaua publică; 

- agentul termic este furnizat prin punct termic RADET; 

f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: nu e cazul 

g) posibile obligații de servitute: Nu este cazul 

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv 

al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de 

intervenții, după caz: 

Principalul risc legat de investiţia care face obiectul prezentei 

documentaţii este neefectuarea ei, deoarece va conduce la o degradare avansată 

a clădirii și a finisajului interior al acesteia, ceea ce implică mai tîrziu costuri 

majore pentru refacerea și efectuarea reparațiilor necesare. 

O altă sursă de risc este cea legată de prelungirea termenului de realizare 

al lucrării, peste termenul estimat, fie din motive de natura economico-

financiară, fie din motive de natură tehnică. 

i) Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism 

aprobate – plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de 

urbanism aferent:  

Nu este cazul. 

j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor 

specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție: Nu este 

cazul 

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus  din punct de vedere 

tehnic si funcțional 

    Caracteristici tehnice şi parametrii specifici: 

a. categoria şi clasa de importanţă: 

- categoria de importanță: B; 

- clasa de importanță: II. 

b. cod în Lista monumentelor istorice, după caz:  

  Nu este cazul. 

c. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie: 

Sediul Ministerului de Finante a fost construit în anul 1989; 
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d. suprafaţa utilă: 19.513,37 mp. 

e. valoarea de inventar a construcţiei:  

  Nu este cazul. 

f. alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente:  

Nu este cazul 

Sediul Ministerului Finanțelor a fost pus în funcțiune în anul 1989. De la 

această dată și până în prezent nu s-au mai efectuat lucrări de reparatii, înlocuiri 

sau modernizări la clădirea sediul M.F. din B-dul Libertății nr.16, sector 5, 

București. 

Tamplăria exterioară din metal (parte exterioară)/lemn (parte interioară) 

datorită închiderii neetanșe sau partială a ferestrelor cauzează apariția curenților 

de aer rece ce creează disconfort și afectează sănătatea salariaților. Acumularea 

de condens și pătrunderea apei de ploaie favorizează instalarea igrasiei ce 

conduce la dezvoltarea de bacterii și mucegai. Multe din ochiurile de fereastră au 

deschideri foarte mari și sunt închise cu sticlă simplă, nesecurizată, de 4-6 mm. 

Pe parcursul exploatării au mai fost înlocuite foi de sticlă cu grosimi variabile, 

neconforme. În cazul spargerii accidentale ale unui panou de geam cu asemenea 

dimensiuni, cioburile de dimensiuni mari pot răni grav atât persoanele din 

interiorul clădirii dar și pe cele din exterior.  

În afara porțiunilor vizibil degradate, a lipsei totale a feroneriei, tâmplăria 

interioară din lemn se prezintă în stadiu bun ca și aspect estetic. Tâmplăria 

exterioară din metal nu mai beneficiază de aceleași calități deținute inițial, se 

observă cum au fost efectuate lucrări de întreținere locale în diferite etape ale 

vieții construcției prin aplicarea mai multor straturi succesive de grund și vopsea, 

porțiuni în care vopseaua este ciobită și lipsește. Ca urmare a acțiunii razelor 

solare, în special pe fațada Sud, culorile și-au pierdut intensitatea. Glafurile 

interioare din lemn au fost descompletate sau demontate definitiv ca urmare a 

acțiunii umidității și a razelor solare. 

În ceea ce privește pardoselile din mochetă, în majoritatea spațiilor 

mocheta s-a desprins de suport și a format cute și pliuri vizibile cu înălțime 

cuprinsă între 3 până la 5 cm. La zonele de îmbinare (rosturi de montaj) mocheta 

a suferit o uzură mecanică intensă, care a condus la desprinderea acesteia de 

suport, fenomen care nu se poate stopa ci ca urmare a utilizării spațiilor acesta 

se va amplifica în timp. Pe sub mochetă au fost montate cabluri, fără a fi 

prevăzut montaj îngropat. Aceste aspecte pot cauza împiedicări accidentale ale 

personalului angajat dar și a publicului acolo unde accesul acestora este permis, 

reducerea mobilității persoanelor cu dizabilități, îngreunarea manevrelor de 

mutare a mobilierului(scaune,corpuri mobile). În zonele în care sunt desprinderi 

ale mochetei sau cute în cîmp, întreținerea, curățirea și splălarea mochetei se 

face în mod deficitar. Practic, umiditatea, praful și mizeria se adună sub mochetă 

în porțiunile cu defecte și reprezintă un potențial focar de dezvoltare a unui 

mediu septic.  
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În zonele de cute pronunțate, se pot observa fisuri în cadrul materialului 

suport, acest lucru conduce la ruperea pe lungimea cutei a mochetei, favorizînd 

și mai mult posibilitatea producerii unui accident. De asemenea, s-a constatat și 

faptul că în majoritatea spațiilor mocheta are un aspect estetic deficitar.  

Cât privește finisajele interioare, s-au constatat zone în care tencuiala de 

pe pereți și tavane este fisurată și prezintă local urme de umezire. În cazul în 

care nu se iau măsuri de remediere și reparații ale tencuielilor, în special în cazul 

producerii unui seism, se pot desprinde porțiuni de tencuială de pe tavane, pereți 

și rosturi de dilatație care pot lovi și accidenta ocupanții birourilor. Acumularea 

de umezeală în tencuială ce a condus la apariția igrasiei și implicit a bacteriilor și 

mucegaiului este cel mai periculos factor cu potențial nociv pentru sănătatea 

oamenilor. Acumularea de pete din atingere și murdărire accidentală, imbibarea 

superficială cu materie organică din diverse surse, contribuie la dezvoltarea unor 

colonii de bacterii cu potențial negativ asupra sănătății omului.Pe zonele de hol 

circulații unde există și un model profilat cu nuturi în tencială și ca urmare a 

traficului ridicat s-a constatat acumularea de praf și  mizerie în special în 

adînciturile decorative. În vederea eliminării deficiențelor constatate este 

necesar să fie făcute reparații pentru refacerea fisurilor, eliminarea porțiunilor 

afectate de igrasie și igienizarea completă a finisajelor. 

Concluzii: 
În urma constatării situației reale existente pe teren se dorește  elaborarea 

unor ipoteze de baza pentru selectarea solutiilor tehnice posibile, adoptabile cu 
cele mai mici eforturi materiale si financiare, corelate cu posibilitatile efective 
de realizare, pentru a obtine cele mai eficiente rezultate tehnico-economice, in 
vederea asigurarii conditiilor de confort pentru toti utilizatorii cladirii, la nivelul 
cerintelor normelor specifice actuale. 

Lucrări propuse a se efectua: 
 Repararea și recondiționarea în totalitate a elementelor de închidere 

exterioară a golurilor; 

 Reparații la finisajele interioare prin șlefuirea și decaparea locală a 

vopsitoriilor existente, efectuarea de reparații la tencuială fisurată și exfoliate; 

 Refacerea rosturilor de dilatare dintre tronsoanele imobilului; 

 Înlocuirea mochetei existente cu pardoseală din mochetă cu trafic intens 

sau extrem sau parchet de trafic intens în birourile populate cu salariați; 

 Recondiționare trepte interioare; 

 Înlocuire mână curentă balustrade. 
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În data de 19.09.2018, între Ministerul Finanțelor Publice (MFP), în calitate 

de beneficiar și S.C. GENERAL SERVICE GRUP 98 S.R.L., în calitate de 

executant, a fost încheiat un acord-cadru de execuție lucrări, în scopul  

implementării proiectului tehnic având ca obiect ”Modernizarea sediului MFP 

din București, B-dul Libertății nr. 16, sector 5”, elaborat de către S.C. AVENSA 

CONSULTING S.R.L. 

Precizăm că în derularea Acordului-cadru și a Contractului subsecvent au 

fost identificate unele aspecte cu privire la implementarea proiectului tehnic, 

respectiv neconcordanțe, neconformități între situația existentă din teren și 

proiectul tehnic elaborat de către S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. 

Neconcordanțele au fost identificate în principal ca urmare a 

decopertărilor și desfacerilor care au avut loc cu ocazia efectuării lucrărilor de 

înlocuire și montaj tamplărie din aluminiu la o “cameră de probă”. Cu această 

ocazie, s-a constatat că proiectul tehnic nu conține toate operațiunile care sunt 

necesare pentru montajul tamplăriei de aluminiu. 

În aceste condiții, apreciem că este necesară reanalizarea atât a situației 

de fapt (din teren – n.n.), cât și a proiectului tehnic având ca obiect 

“Modernizarea sediului M.F.P. din B-dul Libertății nr.16, București”, în 

conformitate cu prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice și a prevederilor Legii nr.10/1995 privind 

calitatea în construcții, având în vedere pe de o parte aspectele menționate mai 

sus, iar pe de altă parte faptul că acesta a fost întocmit în cursul anului 2016 și 

există posibilitatea modificării și actualizării unor normative tehnice specifice 

activității în construcții. 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 

 Documentația de proiectare se va întocmi cu respectarea următoarelor acte 
normative, fără a se limita la acestea: 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și 
completările ulterioare și regulamentele referitoare la instituirea sistemului 
calității în construcții; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele 
normative emise în aplicarea acesteia; 

- Legea nr. 319/2006 – legea securității în muncă și normele metodologice de 
aplicare a Legii 319/2006; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
- Legea nr. 484/2004 privind protecția civilă; 
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- Hotărârea nr. 907/2016 a Guvernului României privind etapele de elaborare 
și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 - Ordonanța nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 - Hotărârea nr. 1364/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Hotărârea nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea 
și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și 
a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și 
completările ulterioare 

- Normative în vigoare privind verificarea calității lucrărilor de construcții și 
instalații.   
 - Standarde, norme și reglementări tehnice în vigoare privind proiectarea, 
aplicabile acestui proiect. 

Întocmit, 

Ioana Militaru         Florea Păun   Valentin Țîțu 

           Șef serviciu             Șef birou     Consilier superior 


